



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

ISTITUTO COMPRESIVO "FOSCOLO-GABELLI"

Via Baffi n. 2/4 – 71121 Foggia

Tel. 0881 743522 – fax 0881 712334 – C.M. FGIC86100G – C.F. 80030630711 – Codice univoco: UF0Y26
sito web: www.icfoscologabelli.edu.it - e mail: fgic86100g@istruzione.it pec: fgic86100g@pec.istruzione.it

Foggia,(fa fede il protocollo)

Codice CUP: H79J21004840006

OGGETTO: determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di cablaggio e ampliamento della rete locale – Reti locali 7 – lotto n.4. - CIG 9146967BF2

Codice Identificativo Progetto **13.1.1A-FESR PON-PU-2021-392**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2006-09;

VISTO il D.I. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU- Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia;

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 per un importo complessivo di € 43.497,61;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 119 del 29/10/2021 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 2021 il progetto;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;

VISTO il **DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76** comma 1 e 2 non si richiede la garanzia definitiva in quanto i lavori devono essere eseguiti da operatori specializzati;

VISTA la propria determinazione prot. n. 2457 del 18.03.2022 di adesione accordo quadro/convenzione "Reti Locali 7 – Lotto 4 – Richiesta valutazione preliminare previa verifica in loco presso la sede centrale e succursale dell'Istituto.

ATTESO che la verifica di fattibilità di acquisizione e installazione delle apparecchiature per il cablaggio della sede scolastica - mediante la suddetta convenzione Consip attiva sul sito www.acquisitinretepa.it - è stata avviata tramite la citata determina a contrarre prot. n. 2457 del 18.03.2022 ed espletata tramite l'invio a **VODAFONE Italia S.p.A** della richiesta di stesura del progetto preliminare prot. n. 6310 del 18.11.2021, OdA / Consip n. 6477909;

ACQUISITO il Progetto Preliminare inviato da **VODAFONE Italia S.p.A**, assunto al nostro prot. n. 215 in data 13.01.2022, che presenta, altresì l'offerta tecnico – economica redatta da **VODAFONE Italia S.p.A** sulla base delle esigenze espresse da questa Stazione Appaltante in occasione del sopralluogo;

ATTESO che le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (art. 1 comma 449 della Legge n.296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 1 della Legge n. 94/2012 ed art. 15, comma 13, lett.

d) della Legge n. 135/2012);

ATTESO che il quadro economico dei servizi di cui al presente atto è pari ad € 30.014,50 oltre IVA 22% pari ad € 6.603,19 (euro seimilaseicentotre/19) per complessivi € 36.617,69 (euro trentaseimilaseicentodiciassette/69), come di seguito indicato:

Codice Articolo Convenzione	Quantità	Durata	Prezzo Totale
R7L4-T3RCK33	3,00		1.150,38
R7L4-T3RCK42	1,00		488,04
R7L4-F9062	4,00		149,84
R7L4-F9030	14,00		39,06
R7L4-F9100	4,00		41,04
R7L4-F9324	4,00		50,88
R7L4-C6UB2CA	2.440,00		1.317,60
R7L4-C6UB2CA-I	2.440,00		1.220,00
R7L4-UTPCAT601	24,00		68,64
R7L4-UTPCAT602	24,00		76,08
R7L4-UTPCAT603	24,00		83,76
R7L4-OM412B2	560,00		2.452,80
R7L4-OM412B2-I	560,00		375,20
R7L4-OM4LCLC02	14,00		207,06
R7L4-2RJ456U	12,00		65,76
R7L4-2RJ456U-I	12,00		254,28
R7L4-PP24P6U	2,00		150,80
R7L4-PP24P6U-I	2,00		30,28
R7L4-PP24OMLC	8,00		660,64
R7L4-PP24OMLC-I	8,00		121,12
R7L4-HOTLCOM4	216,00		788,40
R7L4-HOTLCOM4-I	216,00		3.270,24
R7L4-UPS1K	3,00		596,55
R7L4-UPS1K-L	3,00	12	6,48
R7L4-UPS2K	1,00		258,96

R7L4-UPS2K-L	1,00	12	2,76
R7L4-HUAT2	3,00		923,07
R7L4-HUAT2-C	3,00		26,94
R7L4-HUAT2-L	3,00	12	9,72
R7L4-HUAT4	6,00		5.518,56
R7L4-HUAT4-C	6,00		161,16
R7L4-HUAT4-L	6,00	12	58,32
R7L4-HUATS	6,00		898,74
R7L4-HUATS-C	6,00		26,22
R7L4-HUATS-L	6,00	12	9,36
R7L4-HUA1GS	8,00		215,68
R7L4-HUA1GS-C	8,00		6,32
R7L4-HUA1GS-L	8,00	12	1,92
R7L4-HUA10GS	6,00		361,08
R7L4-HUA10GS-C	6,00		10,56
R7L4-HUA10GS-L	6,00	12	3,60
R7L4-DEIMAT	1,00		2.968,78
R7L4-DEISER	1,00		4.887,82
TOTALE IVA ESCLUSA			30.014,50

VISTO il progetto di esecuzione definitivo fatto pervenire da **VODAFONE Italia S.p.A** ed assunto al protocollo n. 2798 in data 31.03.2022;

RITENUTO il progetto coerente con le esigenze di questa Amministrazione;

CONSIDERATO che l'operatore economico individuato, trattandosi di convenzione attiva, possiede i requisiti generali di cui all'art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare il "Piano di Esecuzione Definitivo" come redatto da **VODAFONE Italia S.p.A** a seguito sopralluogo per il cablaggio strutturato del plesso sede centrale e succursale in convenzione Consip Reti Locali 7;

- di affidare a **VODAFONE Italia S.p.A** i lavori di ampliamento della rete locale nel plesso scolastico sede centrale e succursale, mediante fornitura di apparati attivi e materiali passivi oggetto della soluzione tecnica descritta nel piano di esecuzione definitivo, in adesione alla Convenzione CONSIP "Reti Locali 7 – Lotto 4" per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 36.617,69, IVA inclusa (euro trentaseimilaseicentodiciassette/69);

- di autorizzare la spesa complessiva € 36.617,69 IVA inclusa da imputare sull'Aggregato A03/31 – del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d'appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di

esclusione di cui all'art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso dell'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all'ANAC e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

- di nominare la Prof.ssa Fulvia RUGGIERO – Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet dell'I.C. Foscolo-Gabelli, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" e nella sezione "Albo on line – Pubblicità Legale" nell'ambito della suddetta procedura di gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fulvia RUGGIERO

